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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
POR  PROCEDIMIENTO ABIERTO, UNICO CRITERIO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LAS 
OBRAS DE REPARACION DEL CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL CRUCE CON LA CTRA. 
DE LA PARRILLA. ENTORNO VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO.

C L Á U S U L A S

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.- 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

El objeto del presente es la contratación, mediante Procedimiento Abierto, Único Criterio 
(Económico), Tramitación Ordinaria, de la ejecución del proyecto de las obras de “REPARACIÓN DEL 
CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL CRUCE CON LA CTRA . DE LA PARRILLA. ENTORNO 
VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO.”, sirviendo de base la Memoria Valorada y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud,  aprobado por la Alcaldía-Presidencia mediante Resolución de fecha. 18 de septiembre 
de 2017, y en la que se contemplan las condiciones técnico particulares de la obra, para dar cumplimiento al 
art. 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, para resolver con seguridad el paso de vehículos grandes y compatibilizarlo con el tránsito 
peatonal de las viviendas de la zona”, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 6, 22, 86, 138 del 
R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley deContratos del Sector Público, en 
lo sucesivo TRLCSP, y 67 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo (artículos 18 y siguientes).

Dicho objeto corresponde al Código 45233160-8 “CAMINOS Y OTRAS SUPERFICIES 
EMPEDRADAS” del Anexo I del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP.

La naturaleza del presente contrato es administrativa artículo 19.a) del TRLCSP, estando sometido, 
por lo tanto, a la jurisdicción contenciosa-administrativa.

El Alcalde-Presidente es el órgano competente para contratar, Disposición Adicional Segunda, 
apartado 1 y 7 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y artículo 51 de esta misma Ley.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL.-

El presente pliego, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, los cuadros de precios y la 
memoria, en lo referente  a la descripción de los materiales básicos o elementos que formen parte de las 
unidades de obra, el programa de trabajos del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario una vez 
aprobado por el Ayuntamiento. Por todo ello dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario 
en prueba de conformidad en el acto de la formalización del contrato, y demás documentos del proyecto en 
que  así se establezcan por ley, revestirán carácter contractual.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.
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En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá  al orden de prelación, fijado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forman parte del Proyecto, la Dirección Facultativa de la 
obra determinará el documento en que cada caso deba prevalecer sin que ello pueda suponer, en ningún caso, 
introducción de modificaciones del Proyecto aprobado.

Asimismo, si existiera discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no 
de cualquier subsanación o discordancia entre los documentos del proyecto, así como la solución a adoptar y su 
posible valoración económica ésta será resuelta por el responsable del contrato sin que pueda, en ningún caso, ser 
ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del proyecto, o de las instrucciones, 
pliegos o normas de toda índole que, promulgadas por la Administración puedan ser de aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no exime al contratista de la obligación de su cumplimiento.

CLÁUSULA TERCERA: PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO.-  

El tipo de contratación asciende a la cantidad de  SESENTA Y SEIS MIL TREINTAY OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (//66.038,86 Euros//), I.V.A. incluido, en el que se indicará 
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar el 
Ayuntamiento:

 
PROYECTO OBRA IVA EXCLUIDO 21 % IVA TIPO LICITACIÓN

54.577,57 € 11.461,29 € 66.038,86 €

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el I.V.A. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario o como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego y demás disposiciones de aplicación, y que 
no figuren recogidas en el Proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución,  se 
consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuren en el 
proyecto aprobado por el Ayuntamiento afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta 
económica realizada por el licitador.

No es aplicable al mismo la Revisión de Precios al no darse todas las circunstancias de los artículos 
89 y siguientes del TRLCSP.

CLÁUSULA CUARTA: FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS.- 

Según informes de la Intervención  de Fondos, de fecha 19-07-2017,  existe consignación 
presupuestaria  para  atender  a  las  obligaciones  económicas  que se deriven de la contratación en las 
partidas presupuestarias siguientes:

-755  45400  21000    “CONSERVACION Y REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES” ……66.038,86 €
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La financiación de esta inversión es la que se detalla a continuación:

- AYUNTAMIENTO DE  ANDÚJAR ………………………..………….……..…..100 %

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

El plazo máximo de ejecución  será  de 50 DÍAS a contar desde la iniciación de las mismas, artículo 
23 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP dicho plazo de ejecución podrá 
prorrogarse cuando el contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las 
justifique debidamente.

El contrato se perfeccionará con la formalización del mismo de conformidad con los artículos 27 y 
156 del TRLCSP.

La ejecución del contrato de obras comenzará con la expedición del acta de comprobación del 
replanteo del proyecto hecho previamente a la licitación e inicio de obra, la cual se realizará en el plazo de 
10 días naturales a partir del día de la formalización del contrato en documento administrativo, los técnicos 
del Ayuntamiento procederán en presencia del contratista a efectuar la mencionada comprobación del 
replanteo extendiéndose acta del resultado que será firmado por ambas partes.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirva de base a este contrato, así como a las 
instrucciones que los técnicos municipales dieren al contratista.

CLÁUSULA SEXTA: CONTRATISTAS - CAPACIDAD.- 

Están facultadas para contratar las personas jurídicas o naturales, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, artículo 54 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del 
TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, en los casos que así lo exija la Ley se encuentren 
debidamente clasificadas, artículos 65 y 74 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y no estén 
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que señala en el artículo 60 del TRLCSP, aprobado 
por R.D.Legislativo 3/2011, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y Ley 12/1.995, de 11 de Mayo sobre 
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, como  en   la   legislación  correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
así en la Ley del Parlamento de Andalucía 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y las restantes empresas 
europeas, artículos  55 y 58 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, deberán acreditar su 
capacidad de obrar conforme lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA, sobre B) “Documentación 
General” del presente Pliego. 
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Asimismo los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, 
artículo 54 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus Estatutos o Reglas 
Fundacionales le sean propios, artículo 57 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y dispongan 
de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Para los empresarios no comunitarios, comunitarios y Uniones Temporales de Empresas, se estará a 
lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, 
respectivamente.

No podrán concurrir a las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresas, artículo 56.1 del TRLCSP. Siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación del contrato, así 
como cualquier otro dato o información referente a su actividad contractual, incluyendo los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, y demás documentación 
complementaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 
3/2011.

El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través del portal web del Ayuntamiento, 
cuya dirección es www.andujar.es. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA OCTAVA: EMPRESAS QUE PUEDEN LICITAR.-

El contrato se otorgará  a una sola persona o entidad. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el art. 
59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, se podrá  contratar con una Unión de Empresas que 
se constituya temporalmente al efecto, quedando obligadas solidariamente ante el Ayuntamiento y 
designando en todo caso la persona que haya de ser el representante o apoderado único de la unión, con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

En los documentos acreditativos de la representación, las "UNIONES TEMPORALES DE 
EMPRESAS", cada una de los empresarios acreditará  su capacidad, personalidad y representación, 
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como de que asumen el compromiso de constituirse en 
Escritura Pública en U.T.E., en caso de resultar adjudicatarias del contrato, y designar la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración, 
artículos 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y  24 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción.
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CLÁUSULA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

El contrato se adjudicará, mediante Procedimiento Abierto, Único Criterio (Económico), 
Tramitación Ordinaria,  artículos 109, 138, 150.1 y 142 del TRLCSP.

El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 
información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.-

Toda la documentación de las proposiciones deberá venir en castellano, la documentación redactada 
en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano. Las empresas 
extranjeras deberán presentar la documentación administrativa, económica y técnica traducida de forma 
oficial al castellano.

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien 
copias que tengan el carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia, 
excepto el documento acreditativo de la garantía provisional, en el supuesto que fuere exigible, que habrá de 
aportarse en original.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en Unión 
Temporal con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas, artículo 145 del 
TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna, 
artículo 145 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

No se admitirá la presentación de plicas a través de correo electrónico.

Los licitadores presentarán DOS sobres A y B  firmados y cerrados de forma que se garantice el 
secreto de su contenido, artículos 138 y 145 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011. En el 
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciando numéricamente cada 
uno de los documentos.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y firma, en su caso, del 
representante y firma, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax, a efectos de notificaciones, así 
como el título de la obra, e incluirá la documentación que a continuación se indica:

A efectos de notificaciones los licitadores o candidatos que presenten ofertas a la presente licitación 
podrán designar el correo electrónico a la dirección que hubiesen designado. En los términos establecidos en 
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. (Artículo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011).

SOBRE A: OFERTA ECONÓMICA

DEBERÁ FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCIÓN: 
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PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, ÚNICO 
CRITERIO (ECONÓMICO), TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE  REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL CRUCE CON LA 
CTRA. DE LA PARRILLA. ENTORNO VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO

La proposición económica deberá ajustarse al modelo que figura en la CLÁUSULA 
CUADRAGÉSIMA.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.

En caso de discordancia entre la cantidad asignada en cifra y la consignada en letra prevalecerá esta 
última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

DEBERÁ FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCIÓN: 

PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, ÚNICO 
CRITERIO (ECONÓMICO),  TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE  REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL CRUCE CON LA 
CTRA. DE LA PARRILLA. ENTORNO VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO

La presentación de la documentación acreditativa de los requisitos previos determinados en el 
artículo 146.1 del R.D.Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, modificado por Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se sustituye POR DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO.

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento 
podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación al licitador 
que presente la oferta más ventajosa según criterios establecidos en el presente Pliego, para poder ser 
adjudicatario presente la documentación ante el Órgano de Contratación establecido en el artículo 146 
TRLCSP cuyo detalle viene establecido en la cláusula Decimotercera. 

EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y 
SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 146.1 TRLCSP SERÁ EL DE LA FECHA DE LA 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

En todo caso, el Órgano de Contratación en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación  podrá recabar a los licitadores que aporten documentación acreditativa de las 
condiciones establecidas en la cláusula decimotercera para ser adjudicatario del contrato.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Aportación inicial de documentación 
mediante declaración responsable.

Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración.
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Se presentará conforme al siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

D. ____________________________, con domicilio a efecto de notificaciones en 
calle___________, nº__, con D.N.I. ___________________, en nombre propio o en representación de la 
entidad___________, con C.I.F. nº ___________,  a efecto de participar en la licitación PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL 
CRUCE CON LA CRTA. DE LA PARRILLA. ENTORNO VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO

Declara bajo su responsabilidad:

PRIMERO.- Que se dispone a participar en la contratación de las obras de REPARACIÓN DEL 
CAMINO DE LOS RUBIALES EN EL CRUCE CON LA CRTA. DE LA PARRILLA. ENTORNO 
VIVIENDAS LINDERAS AL CAMINO

SEGUNDO.- Que cumple todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo 146 TRLCSP  para ser adjudicatario del contrato, en concreto: 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera técnica y profesional.
- Que no está incurso en prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 TRLCSP  

y cláusula sexta del Pliego, y se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias e impuestos municipales y con la Seguridad Social.

- Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de cualquier orden para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (en caso de 
empresas extranjeras).

- Que la dirección de correo electrónico al que efectuar las notificaciones es_____________.

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración en caso de que sea propuesto adjudicatario 
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Para que conste firmo la presente declaración.

En ….. a, ….. de ……. de 2017

Firma del Declarante

 La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de UN  UNICO CRITERIO, 

EL PRECIO.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor 
oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
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3º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a  un criterio  MEJOR PRECIO , resultando 
seleccionada la que obtenga mayor puntuación. En el caso de que dos proposiciones se encuentren igualadas como las 
más ventajosas desde el punto de vista del criterio que sirve de base para la adjudicación, de acuerdo con la 
Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, siempre que haya presentado la documentación acreditativa en el Sobre de 
Documentación General,  la empresa que presente la oferta que tenga en su plantilla personas con discapacidad.

La Disposición Adicional 4ª regula, que en caso de igualdad en dos o más proposiciones, desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven para la valoración acredita fehacientemente, teniendo preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que tenga en su plantilla personas con discapacidad en un porcentaje superior al 
2 % o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el R.D. 364/2005, de 8 de abril, por el que se  regula  el  
Cumplimiento  Alternativo  con  carácter  excepcional  de  la  cuota  de  reserva   a   favor   de   los 
trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115, de la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. A tal efecto, a requerimiento del Órgano de 
Contratación las empresas deberán presentar la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que 
éstos representen sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC-1 y TC-2 de todo el personal de la empresa.
c) Relación de trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o del certificado 

acreditativo del grado y vigencia de la discapacidad.
d) Contrato de los trabajadores fijos discapacitados.
e) Si la empresa emplea a 50 o más trabajadores y se encuentre en alguno de los supuestos de  

excepcionalidad  previstos  en  la  Ley 13/1982, de 7 de abril, de  integración social de 
minusválidos, deberá aportar, además, del Servicio Público correspondiente de que la empresa 
se encuentra en alguno de los supuestos de excepcionalidad.

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia 
de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga   una   mayor   
puntuación   en  el  criterio  de  adjudicación  que  tenga  mayor  peso  en  la ponderación de los mismos. Y en el 
caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El resultado de dicha valoración deberá ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de 
valoración que se incorporará al expediente.
 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.-

Se hace constar que los días se entienden naturales, Disposición Adicional Duodécima del TRLCSP.

Las proposiciones con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 26 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la inserción del anuncio de licitación en el B.O.P. de Jaén, artículos 138 y 
159 del TRLCSP, en la oficina de atención al ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, sito en Plaza de 
España, nº 1 (C.P. 23.740).

Los interesados podrán examinar el expediente en el Negociado de Contratación, sito en el Palacio 
Municipal, Plaza de España nº 1 y presentar sus PROPOSICIONES en la Oficina de Atención al Ciudadano de 
este Ayuntamiento Plaza de España nº 1 de 9,00 a 14,00 horas, dentro del plazo de 26 días  para presentación de 
proposiciones, contados a partir del siguiente de la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, teniéndose en cuenta que dichas oficinas permanecerán  cerradas al público los sábados. Si el último 
día de presentación de ofertas coincidiera en sábado, domingo o festivo, pasará al siguiente día hábil.
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Igualmente podrán solicitar en dicho Negociado durante igual plazo los Pliegos de Condiciones, así 
como cuantas informaciones complementarias requieran, a las que se atenderá con sujeción a lo establecido 
en el artículo 158 del TRLCSP, siempre que las mismas se hayan hecho en tiempo y forma.

Cuando las solicitudes se envíen por correo, el licitador deberá  justificar la fecha de imposición del 
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de su oferta mediante 
correo electrónico, telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la solicitud si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

              Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
PROPOSICIÓN, esta en ningún caso será  admitida art. 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

CLÁUSULA  DECIMOSEGUNDA: RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro de 
Entrada expedirá una certificación donde se relacionen las recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de 
licitadores, que junto con los sobres remitirá a la Secretaria de la Mesa de Contratación, si se hubiese 
anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en la cláusula undécima. Tan pronto como 
sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días naturales indicado en la misma, los encargados 
de las oficinas receptoras expedirán certificación de la documentación recibida, para remitirla igualmente a 
la Secretaria de la Mesa, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.5 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

CLÁUSULA  DECIMOTERCERA: MESA DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN.-

 Artículos 150, 160, 320 y Disposición Adicional 2ª del TRLCSP, artículo 79.2, 83 y 84 del R.D. 
1098/2001.

La Mesa de Contratación se constituirá en Acto Público en el Palacio Municipal, sita en Plaza de 
España nº 1 a las 13,00 horas del quinto día hábil a contar a partir del día siguiente de terminación del plazo de 
presentación de Proposiciones, para la apertura de las proposiciones económicas  (sobre A ) celebrándose con 
anterioridad al mencionado quinto día hábil la sesión para efectuar la calificación de documentación, con arreglo 
a los siguientes plazos:

Si el día previsto para la constitución de la Mesa fuese inhábil o sábado, se constituirá al siguiente hábil. 
Si en el mismo día y hora coincidieran la constitución de la Mesa de Contratación para la apertura de 
documentación y adjudicación de diferentes licitadores el orden que regirá para los mismos vendrá determinado 
en atención a la primera para la que haya sido publicada en el anuncio de licitación y dentro de éste, la que en su 
caso se relacione en primer lugar.

No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 80.5 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y caso de 
remitirse las proposiciones por correo, se constituirá la Mesa a la misma hora indicada y según las normas que 
procedan una vez recibidas todas las proposiciones en el Negociado de Contratación, según lo previsto en dicho 
artículo.
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La Mesa de Contratación, en primer lugar calificará los documentos oportunos en tiempo y forma  y, 
posteriormente, procederá a la apertura de la Proposición Económica en Acto Público en el plazo y hora 
indicado anteriormente, y las elevará con el Acta y las observaciones oportunas al órgano  competente, previo 
los informes que procedan por los Servicios Técnicos Municipales antes de formular la propuesta de 
adjudicación. 

Los defectos de que la documentación adolezca podrán ser subsanados, si la Mesa observarse defectos u 
omisiones subsanables (artículo 81 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre), en el plazo de 3 días hábiles 
improrrogables, a partir del siguiente al del recibí del requerimiento al licitador, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, a 
cuyo efecto podrá ser recabada a los licitadores ausentes mediante fax, por medios informáticos  o  telemáticos o 
verbalmente, sin perjuicio de hacerse público a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento (artículo 81 del 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre). 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior la Mesa de Contratación a efectos de 
completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de estos las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como los requisitos para la presentación de 
otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 
días naturales y siempre antes de la emisión de proposiciones, artículos 82 del TRLCSP  y 81, 82, 83 y 84 del 
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 

Calificada la documentación en el día y hora señalado anteriormente la Mesa de Contratación 
procederá, en acto público, a la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los licitadores 
admitidos. Concluida la apertura el Presidente o Presidenta de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas que estimen oportunas  en relación con el acto celebrado. 

El órgano de contratación podrá estimar por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que las 
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas. En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución 
del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación. En estos supuestos el órgano de 
contratación en la notificación a los licitadores indicará la compensación que proceda abonar por los gastos en 
que hubiera incurrido con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación al licitador que presente la oferta 
económica más ventajosa no procederá cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP, 
el órgano de contratación estime fundamentadamente que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores técnicos emitidos en el procedimiento realizado en 
cumplimiento del artículo 152.3 del TRLCSP. 

La propuesta de adjudicatario no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto que no los 
adquiere respecto al Ayuntamiento hasta la formalización del contrato.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN:
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Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme al artículo 152 TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al 
licitador que haya presentada la oferta más ventajosa, antes de la propuesta de adjudicación por la Mesa de 
Contratación, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al que 
haya recibido el requerimiento para la presentación de la documentación que se detalla a continuación, y de 
no cumplirse el requerimiento para la presentación de la Documentación o no reunir las condiciones para 
contratar con la Administración, se requerirán sucesivamente a los licitadores en el orden decreciente que 
hayan sida clasificadas las ofertas.

A) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL 
EMPRESARIO:

 EMPRESAS ESPAÑOLAS:

1) Si la empresa fuese persona jurídica mediante la Escritura de Constitución o Modificación, en su 
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, estándose a lo dispuesto en el artículo 72 del TRLCSP. Si 
este requisito no fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable,  la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos, o acta fundacional, 
en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Se deberá presentar copia autorizada o testimonio de la misma y fotocopia del D.N.I del representante 
legal de la empresa, notarial o administrativamente.

2) Para los empresarios individuales será obligatorio la presentación de copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad, o el que, en su caso, lo sustituya 
reglamentariamente, así como el Número de Identificación Fiscal.
 

3) Uniones Temporales de Empresas presentarán los documentos que procedan así como declaración 
responsable suscrita por todas las empresas que la formen en los términos contemplados en el apartado 2 del 
artículo 59 del TRLCSP y cláusula octava del presente pliego.

4) Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato una determinación acreditación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que 
acredita las condiciones de aptitud profesional.

 EMPRESARIOS EXTRANJEROS.

La documentación que los empresarios extranjeros aportarán deberá ser entendida en los términos del 
presente pliego.  Debiéndose adjuntar a la misma la declaración de someterse a los tribunales y juzgados 
españoles en los términos establecidos en el artículo 146 del TRLCSP aprobado.

a) Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán capacidad para contratar aquellas 
que con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exijan una autorización especial o la permanencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditan que cumplen este requisito, artículo 58 del TRLCSP  aprobado y en los términos 
de la Directiva 2014/24/UE.
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La capacidad de las mismas se acreditará por la suscripción en listas oficiales de contratistas, 
proveedores de suministros o de servicios autorizados o  que cuenten con un certificado expedido por el 
organismo de certificación competente,  de acuerdo con la legislación del Estado en la que estén establecidas, de 
conformidad con el artículo 64 de la Directiva 2014/24/UE.

b) Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En el caso de que se haga constar de que se halla inscrita 
en el Registro Local, Profesional, Comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyan el objeto del contrato.

Igualmente deberán justificar, mediante informe de la respectiva representación diplomática española, 
que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga. No será necesario el citado informe de reciprocidad en los contratos de cuantía igual o 
superior a la señalada en el artículo 14 del TRLCSP, en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial de Comercio, (artículo 10 del R.D. 1098/2001, 
de 12 de octubre).

Todos los documentos aportados habrán de presentarse original o en copias que tengan la consideración 
de auténticas con sujeción a la Legislación vigente, debiendo presentar las empresas extranjeras toda la 
documentación debidamente traducida al castellano, así como las empresas que integren las uniones temporales 
de empresas, toda la documentación citada por cada una de ellas, estándose en este caso a lo previsto el Art. 59 
del TRLCSP.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder de representación al 
efecto, bastanteado por Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Andujar o ante el fedetario público 
correspondiente para el caso de operadores extranjeros, según la normativa europea, así como copia del D.N.I. 
compulsada notarial o administrativamente.

Si la empresa es persona jurídica el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un Poder Especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el Registro Mercantil.

Las Uniones Temporales de Empresarios o agrupaciones de operadores económicos en los términos de 
la legislación europea, tanto de personas físicas como jurídicas, en los términos del art. 59 del TRLCSP. Cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, debiendo indicar los 
nombres y circunstancias de los licitadores que lo forman, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, 
compromiso de constituirse formalmente en U.T.E. en caso de resultar adjudicataria del contrato, y designar la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la 
Administración.

     C) DECLARACIONES RESPONSABLES.

C.1.-  Para las empresas extranjeras, en los casos que el contrato vaya a efectuarse en España, 
declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, artículo 146.e) del TRLCSP.
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C.2.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del TRLCSP, 
de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración  de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la 
vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada 
a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 
del Código de Comercio.

     C) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y 
TÉCNICA.

Para ser adjudicatario del presente contrato no es necesario estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica 
por los siguientes medios:

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación, en los últimos tres años.

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por 
importe de 250.000 euros.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:

a) Relación de las obras ejecutadas en los últimos diez años, correspondientes al mismo grupo o 
subgrupo de clasificación a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes, estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por la que se rige la profesión y se llevaron a buen 
término.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, 
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de 
calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

     D) SUBCONTRATACIÓN.
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En el supuesto de llevar a efecto una subcontratación los licitadores deberán indicar la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su 
realización, artículo 227 del TRLCSP, limitándose la misma al 40 % del importe de la adjudicación del 
contrato.

En aquellos casos en que los licitadores tengan acreditadas su personalidad y bastanteado el 
correspondiente poder en su caso, a favor del firmante de la proposición, y aportados al Ayuntamiento de 
Andújar el resto de los documentos sin que hayan sufrido modificación o hayan sido objeto de actualización 
se  obviará  el  requisito  de  presentación  de  los documentos contenidos en los precedentes párrafos, siendo 
necesario por parte de los mismos la presentación de una declaración responsable de la vigencia de los 
mismos y la indicación del contrato a que fueron aportados y ello de conformidad con la  Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común, estando sujetos en todo caso a la comprobación 
oportuna.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  Art. 151 TRLCSP

Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP, el órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de 
DIEZ DIAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al que hubiere recibido el requerimiento para la 
presentación de documentación que se detalla a continuación, y de no cumplirse el requerimiento 
adecuadamente en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, procediéndose en este 
caso a recabar la misma documentación en igual plazo al licitador siguiente por el orden en que hayan 
quedado las ofertas:  

A) CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA, artículos 95, 96 y 97 del TRLCSP.

El adjudicatario deberá acreditar la constitución de una garantía definitiva del 5 %, I.V.A. excluido, 
del importe de adjudicación del contrato.

En el supuesto de que el precio del contrato se determine en función de precios unitarios, el 5 % será 
sobre el presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el adjudicatario 
hubiere constituido en el mismo plazo o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente en 
el Ayuntamiento contratante, en los términos del artículo 98 del TRLCSP y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el 25 % de la garantía conforme al 
artículo 162.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Dicha garantía podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

    - Metálico o valores de deuda pública, que serán depositados en Tesorería General de este 
Ayuntamiento o en los establecimientos detallados en el art. 96.1.a) del TRLCSP, y Modelo en el anexo III del 
R.D. 1098/2001,  de 12 de octubre.
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- Aval que acredite su vigencia hasta tanto el Ayuntamiento autorice su cancelación, debidamente 
bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o por la Abogacía del Estado por la 
provincia cuando se trate de sucursales o por los órganos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, con los requisitos del artículo 56 del RD 1098/2001, de 12 
de octubre. Anexo V del citado Real Decreto-.

- Contrato de Seguro de Caución, debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Caja 
General de Depósitos o por la Abogacía del Estado por la provincia cuando se trate de sucursales o por los 
órganos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, 
(artículo 57 del RD 1098/2001, de 12 de octubre), ajustándose al modelo del Anexo VI, de acuerdo con lo 
regulado en el artículo 61.4 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

En cuanto a las Uniones Temporales de Empresas se estará a lo dispuesto en el artículo 61 b) del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el 
acuerdo de modificación del contrato, con lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP.

En el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades 
e indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que 
corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolución, artículo 99.2 del TRLCSP.

De no cumplirse el requisito de constitución de la garantía por causas imputables al licitador, la 
Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 95 u 151.2 del TRLCSP.

B) DOCUMENTACIÓN A ACREDITAR (Artículo 151  del TRLCSP).

 Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente 
del pago del mismo, aportando al efecto copia del pago del último ejercicio. Cuando ésta 
sea reciente y no haya surgido aún la obligación del pago, el alta deberá adjuntarse, en 
todo caso, cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad.

Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que le faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en las que ejercen, debiendo 
cumplimentarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

 Certificación de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, e 
impuestos municipales. La solicitud de emisión de certificado respecto de las obligaciones 
tributarias con el Estado deberán remitirse a la Delegación de Hacienda y, respecto de las 
obligaciones tributarias con la Administración Local, deberán dirigirse al Ayuntamiento de 
Andújar y Diputación Provincial (Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria).
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 Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. La solicitud de emisión del certificado deberá dirigirse a la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

 El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relación en el artículo 13 
del R.D. 1098/2001, deberá de acreditar dicha circunstancia mediante declaración 
responsable.

Las certificaciones de acreditación referidas anteriormente deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y en su 
caso podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España. Deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así mismo, habrán  
de presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia en 
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales 
que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

C) ESCRITURAS DE FORMALIZACIÓN DE LA U.T.E. 

Deberá aportar escritura pública de formalización de la misma y el C.I.F. cuya duración será 
coincidente con la del contrato hasta la extinción.

Deberá acreditar el Alta en el Impuesto de Actividades Económicas sin perjuicio de la tributación 
que corresponda a las empresas integrantes en la misma.

D) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS.

Cuando la empresa vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción 
como contratista o subcontratista deberá aportar certificación de estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas correspondiente al territorio de la CC.AA. donde tenga su domicilio social, de acuerdo con la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y Reglamento de 
Desarrollo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación dentro del plazo de QUINCE DÍAS, a contar  
a  partir  del  día  siguiente  de  la  apertura  de  las  proposiciones, artículo 161 del TRLCSP, aprobado por 
R.D.Legislativo 3/2011, el órgano de contratación dictará en resolución motivada la adjudicación. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la adjudicación, a propuesta de la Mesa de 
Contratación de Obras y Servicios cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al 
Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión, artículo 160.2 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 
3/2011.

La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa 
de Contratación salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, artículo 
160.2 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, o ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando se presuma fundadamente, 
por sí o a propuesta de la mesa de contratación que la proposición no puede cumplirse como consecuencia 
de bajas desproporcionadas o temerarias, artículo  152 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y 
161.3 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, siendo de aplicación lo establecido en los 
artículos 85, 86 y 87 del R.D. 109/2001, de 12 de octubre. 

La adjudicación deberá dictarse en todo caso siempre que alguna de las proposiciones reúna los 
requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación, artículo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato mediante resolución motivada conforme al 
artículo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES 
siguientes a la recepción de la documentación, CLÁUSULA DECIMOCUARTA. 

La resolución de la adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil del contratante y en el B.O.P,  si procede.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sin 
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre,  será de CINCO DÍAS.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO.- Artículo 156 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011

El adjudicatario queda obligado a suscribir el contrato, dentro del plazo de QUINCE DÍAS 
HÁBILES siguientes, a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, al 
que se unirá formando parte del citado contrato, la oferta del adjudicatario, un ejemplar del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

El documento en el que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo válido para 
acceder a cualquier registro. 

No obstante, se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar al Ayuntamiento copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva el importe de la 
garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido e indemnización de daños y perjuicios ocasionados, 
artículo 156 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Si la causa de la no formalización fuere imputable a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar en el negociado de 
contratación haber abonado el importe de los anuncios de licitación y, en su caso, de las adjudicaciones.

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.-

En el plazo de 10 días desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales 
justificados, se procederá, en presencia del contratista a efectuar la comprobación del replanteo realizado 
previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP y en los artículos 
139, 140 y  141 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

Cuando a juicio del facultativo Director de las Obras, y sin reserva del contratista, el resultado la 
comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por el Director de las Obras autorización para iniciarlas, haciendo constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a computar el plazo de ejecución de las obras desde el siguiente al de 
la firma del Acta.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJOS.-

Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario que el contratista 
presente un programa de trabajos, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajos en el Proyecto 
aprobado, artículo 144 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

CLÁUSULA DECIMONOVENA: SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus linden e inmediaciones.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que hay instalado.

Los gastos que origine la señalización serán por cuenta del contratista.

En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista colocará donde 
realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel de obra conforme al Proyecto o por las 
disposiciones vigentes, soportando a su costa el importe al que el mismo ascienda.
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Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por 
cuenta del contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.-

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa del Ayuntamiento en otro sentido, 
deberá ubicarse una oficina para el Jefe de Obras, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservan en 
ella copia de los documentos contractuales del Proyecto, los Libros de Órdenes, Incidencias para el 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras, y el de subcontratación, y cuanta documentación sea 
así mismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.  

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.-

EL Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el R.D. de 24 de octubre de 1997 redactado por 
Técnico con la titulación exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado al 
Ayuntamiento en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación 
definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por éste, previamente al inicio de la obra  y nombramiento 
del Coordinador de Seguridad y Salud. Será requisito imprescindible para que esta pueda comenzar 
efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el Plan, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán 
comenzar  efectivamente sin la citada aprobación del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a 
partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y la autorización del inicio de las obras en la que 
se dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá imposición de penalidades, artículo 212 del TRLCSP, que será descontando, en su caso, en la 
primera certificación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 223 del TRLCSP. 

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las mediciones y 
elementos necesarias para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por 
las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud afectado por la baja de adjudicación, en su caso.

IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL 
CONTRATISTA .-

La Administración a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, emitiendo sus órdenes e 
instrucciones al contratista o bien a través de su Delegado de Obra.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E100070C7100Q2E1O3W8N0V3

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

ANTONIO DOMINGUEZ GARRIDO-JEFE SERVICIO OBRAS  -  03/10/2017
ANA HERRERA CARDENAS-TECNICA ADMON. GENERAL  -  04/10/2017

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE  -  04/10/2017
JESUS RIQUELME GARCIA-SECRETARIO GENERAL  -  04/10/2017

CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES  -
04/10/2017 13:03:09

DOCUMENTO: 20170461937

Fecha: 04/10/2017

Hora: 13:01



La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado  y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

El Delegado de Obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por el 
Ayuntamiento antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que 
es objeto del contrato,  y para todas las incidencias del contrato y de la ejecución de las obras, deberá residir 
constantemente en el término municipal y domicilio declarado por él en su proposición, así como comunicar 
los cambios que se produzcan en su residencia.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL CONTRATO.-

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al Ayuntamiento o 
ajena a él, como responsable del trabajo, quien  supervisará  la  ejecución  del  mismo, comprobando  que  su 
realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del 
órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable 
del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (artículo 52 del TRLCSP).

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (artículo 135 del 
TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de la 
obra.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.-

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución 
de la Obra y la Coordinación de Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios 
técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar 
la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado 
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La Dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1. de la LRSSC.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA: DERECHOS DE LAS PARTES.-

El Ayuntamiento tiene el derecho a que la obra se realice de conformidad con lo establecido en este 
Pliego y el Proyecto Técnico, así como de utilizar las facultades de variación e interpretación, modificación 
y resolución previstas en la legislación vigente.
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El contratista tiene el derecho a cobrar el precio de la adjudicación.

Previa petición escrita del contratista tendrá derecho a que se realicen abonos a cuenta por acopios 
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra con los límites, requisitos y garantías 
previstas en los artículos 155, 156 y 157 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

El Ayuntamiento tiene la obligación de pagar al contratista el precio de la adjudicación y de 
entregar, a través del Negociado de origen un ejemplar del proyecto junto con el libro de órdenes y visitas 
debidamente cumplimentados, así como cumplir aquellas que del presente Pliego y de la legislación vigente 
se deriven.

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

   1.-  Aceptar las facultades atribuidas a la Administración con sujeción a la legalidad vigente.

2.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por 
el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones, artículo 230  del 
TRLCSP.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse, artículo 230 del TRLCSP.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, 
aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, 
con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista en tal caso queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por el Ayuntamiento salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 215 y 231 del TRLCSP.

   3.- Cumplimiento de los Plazos y penalidades por mora.

Artículo 212 del TRLCSP. El Contratista está obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución 
del contrato en los términos previstos en la cláusula quinta del presente pliego. 
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Si llegado el final de la obra o el término de alguno de los plazos parciales, el contratista hubiera 
incurrido en demora, por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar, indistintamente, por la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida o por imposición de las penalidades diarias en 
la proporción del 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o acordar la continuidad de 
su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de 
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del incumplimiento del plazo total.

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho del 
Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitución en mora del contratista no requerirá intimidación previa por parte del Ayuntamiento. 
En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento de plazo fuera 
imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 93 del TRLCSP.

Si se produjese retraso en el cumplimiento en los plazos por causas no imputables al contratista, el 
Ayuntamiento podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo 
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del 
TRLCSP.

4.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del contrato.

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía definitiva, o bien imponer 
una penalización económica proporcional en la cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto del 
contrato, (artículo 212 del TRLCSP).

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución 
de las prestaciones definidas en el contrato podrá optar por su resolución o por imponer penalidades, 
artículos artículo 212 del TRLCSP.

5.- Obligaciones laborales y sociales.

Previo al comienzo de la obra el contratista deberá  presentar el Plan de Seguridad y Salud a la 
Dirección Facultativa  a que se refiere el art. 7 del R.D. de 24 de Octubre de 1997, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras a efectos de que por el órgano de contratación se 
proceda al nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. El plazo para presentar el referido plan 
será  de 30 días naturales contados desde la notificación de la adjudicación definitiva.

El incumplimiento de dicha obligación facultará  igualmente a la Administración para la resolución 
del contrato.

6.- Seguro de incendio y responsabilidad civil.
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Sin perjuicio del pago de gastos y otras obligaciones a que se refiere la vigente legislación, así como 
los que se deriven del presente contrato, el contratista está obligado a concertar a su costa antes del inicio de 
la obra y hasta la finalización del plazo de garantía, un seguro contra incendios de las obras, por el importe 
del presupuesto aprobado inicialmente, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 
Ayuntamiento de Andújar,  y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como 
a cosas, así como por daños producidos al Ayuntamiento, o al personal dependiente del mismo, durante la 
vigencia del contrato. A estos efectos, deberá  unir a la primera certificación de obra y aquella en cuyo mes 
haya debido renovar la póliza, copia de la misma y justificante del pago de la misma.

Deberá concertar un seguro por riesgos profesionales por valor de 250.000,00 €.

El seguro concertado de responsabilidad civil deberá  cubrir también los daños causados por los 
subcontratistas.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia por el periodo de garantía 
de un año de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

El Ayuntamiento podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de 
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta tanto el contratista acredite el 
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por demora en el pago de la vigencia del contrato.

El contratista indemnizará todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de las obras, estándose al contenido de lo dispuesto en el Artículo 214 
del TRLCSP  y sin perjuicio de que proceda posteriormente su resarcimiento a cargo del Ayuntamiento.

El contratista asumirá  las responsabilidades correspondientes a las faltas que cometan, en la 
ejecución de las obras, sus encargados y dependientes y se obliga a abonar todos los gastos, pensiones o 
indemnizaciones exigibles, por lesión o lesiones corporales que sufran los operarios utilizados en los 
trabajos, que comprenden las obras objeto de esta adjudicación, con ocasión o por consecuencia de la 
ejecución de las mismas.

Si el contrato se ejecutara por una U.T.E., todos responderán solidariamente de las responsabilidades 
a que se refiere esta cláusula.

7.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratos.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al Ayuntamiento, a través de la Dirección 
Facultativa de la obra relación detallada de los siguientes extremos:

     a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios y construcciones provisionales  que habrán de emplear en la 
ejecución de los trabajos.

     b) Técnico con titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que quedará  
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Ayuntamiento para su aceptación y 
a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedará  adscrito en calidad de Jefe de Obra y 
deberá  permanecer durante las horas de trabajo a pié de obra.
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El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con el Ayuntamiento de Andújar, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, 
el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto de los mismos.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social,  de Seguridad y Salud, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por 
tales disposiciones, siendo de su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas  obligaciones vienen impuestas por su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 
tipo, existente entre aquel o entre los subcontratistas y los trabajadores de uno y de otro, sin que pueda 
repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa o cualquier tipo de responsabilidad que por su 
incumplimiento de alguna de ellas, pudiera imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad que se viese 
obligado a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignada, aunque ello le venga impuesto 
por resolución judicial o administrativa.

8.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinaria y equipos a emplear en obras habrán de reunir las calidades y 
características   marcadas   en   los  documentos  contractuales  del  proyecto  y  en  las  normas  de  obligado 
cumplimiento. Por tanto el contratista deberá  proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a 
tales requisitos sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específica de un 
productor industrial para designar a éste se entenderá que tal mención se refieren a la calidad y 
características de este producto, pudiendo el contratista previa conformidad de la dirección facultativa, 
utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que estas cumplan estrictamente los citados requisitos 
de calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
industriales a emplear en la obra, será  obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de 
aquellos.

9.- Instalaciones Provisionales y obras accesorias.

Se considerarán incluidas en los costes indirectos y, por tanto, en los precios o unidades de obra del 
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades   concretas sino al conjunto 
o a una parte de la obra.  Por lo que  se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros los relativos a las 
instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de 
la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que 
conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios 
para la consecución de las mismas.

10.- Alta de las Instalaciones, Maquinaria y Equipos.
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Será  de cuenta y a costa del Contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compañías 
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalización de las 
instalaciones maquinas y equipos, aunque hayan de ser titulares a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que esta designe y aún cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales 
vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada una de las 
previsiones establecidas en cada proyecto.

11.- Ensayos y análisis de Materiales y Unidades de Obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 
cumplimiento promulgados por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han 
de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto. Para aquellos 
otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa podrá  
ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten límite máximo cifrado en el 1% del presupuesto de 
ejecución material. 

El control de calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales 
donde se indicarán las incidencias detectadas que puedan afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al 
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra 
mal ejecutados por la empresa serán abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se 
computarán a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo anterior y la cláusula 38 del 
P.C.A.G.

Si por cualquier circunstancia los ensayos referidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la dirección facultativa, previa 
autorización por el órgano de contratación, y su importe será deducido de las certificaciones de obras 
mensuales correspondientes.

El gasto de los ensayos, controles, pruebas y análisis referidos en la presente cláusula lo abonará  el 
contratista al Organismo Oficial o empresa pública o privada que realice los trabajos, con cargo al contrato 
de la obra principal, de acuerdo con la valoración del Plan de Control de ensayos que establezca la Dirección 
Facultativa.

El Ayuntamiento, a través de la Dirección Facultativa o del responsable del contrato si lo estima 
pertinente, designará de entre los propuestos por el contratista, que reúna las condiciones exigidas en el 
presente Pliego, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, 
a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis en esta cláusula. Las empresas propuestas por el 
contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al 
mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP y deberán obligatoriamente estar 
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejería de de Obras Públicas y 
Transportes de 15 de junio de 1989.
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12.- Gastos a satisfacer.

 Satisfacer los siguientes gastos (artículo 153 del R.D. 1098/2001, de octubre):

- Toda clase de gastos que ocasione y se generen por este contrato y formalización del mismo, de 
las publicaciones que del mismo se realicen y formalización del mismo y cuanto derive de la 
Legislación Tributaria Fiscal y Social, así como las que puedan establecerse durante la vigencia 
de este contrato.
Entendiéndose que tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en el 
presupuesto   de   adjudicación   están  comprendidos  todas  las  tasas  e  impuestos,  directos  e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que corren por cuenta 
del contratista, salvo el I.V.A., que debe ser soportado por el Ayuntamiento que se indicará 
como partida independiente a efectos del artículo 145 del TRLCSP.

- Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecución, y que se 
originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimento de las 
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en su defecto en la legislación 
aplicable de contratos de las Administraciones Públicas, TRLCSP, se consideran incluidas en el 
porcentaje de Gastos Generales del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

13.- Precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construcción, se consideran incluidos 
en el precio de la misma, aunque no figuren todas ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de las que bajo el titulo genérico 
de costes indirectos se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación  o  que  no  sean  
directamente  imputables  a  unidades  concretas  sino  al  conjunto o a una  parte de la obra, se  considerarán 
siempre incluidas en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo 
valoradas en unidades de obra o en partidas alzadas.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que 
se refieren, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose, 
siempre, con lo descrito en los planos de  conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en los demás documentos del proyecto que revistan carácter contractual.

El precio de las unidades de obra, cuya ejecución haya sido ordenada por la Dirección Facultativa, y 
que no figure en el Cuadro de Precios del Proyecto, se elaborar  teniendo en cuenta los costes de materiales, 
mano de obra y maquinaria utilizados en la descomposición de los precios unitarios contratados. Los costes 
de los materiales y maquinaria, así como los rendimientos de mano de obra no reflejados en el Cuadro de 
Precios del Proyecto, y que sean necesarios para la elaboración de precios no contratados, se tomarán del 
Banco de Precios de la Construcción de la Junta de Andalucía vigente.

Previa a la ejecución de dichas unidades de obra se suscribirá  la correspondiente Acta de Precios 
Contradictorios por parte de la contrata adjudicataria y la Dirección Facultativa. La referida acta tendrá que 
ser aprobada por el órgano de contratación.

14.- Una vez finalizada la obra y previa a su recepción, el contratista procederá  a la limpieza general 
de la obra. Los gastos derivados de esta operación serán de cuenta de contratista.
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 Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidas las relativas a derechos de 
acometidas, eléctricas, así como las concernientes a cualquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, será  de cuenta del contratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir de 
las compañías suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcional y ejecutar según 
establecen disposiciones vigentes que regulan la materia.

15.- Licencia y autorizaciones e impuestos obligatorios.

El contratista, de por sí o como sustituto del Ayuntamiento, esta obligado a gestionar el 
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas 
municipales, y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarias para el inicio de la ejecución y 
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe 
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos 
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de 
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente al Ayuntamiento de haber cumplido dicho 
trámite. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta 
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación del pago al adjudicatario del 
contrato celebrado.

El contratista indemnizará al Ayuntamiento por cualquier perjuicio que ocasione en el cumplimiento 
de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratita quedará 
legitimado para interponer contra la misma los recursos pertinentes, comunicando este extremo al 
Ayuntamiento contratante.

16.- Obligación de sigilo.

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la  materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa 
autorización de la Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, 
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como 
causa de resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.
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CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA: CERTIFICACIONES  DE OBRAS, VALORACIONES 
Y  PAGOS.-

Artículos 216 y 232 del TRLCSP y artículo de 147 al 150 del R.D. 1098/2001.

27.1 CERTIFICACIONES

A efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con el artículo 216 del TRLCSP el director 
de la obra expedirá certificaciones mensuales, comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de 
tiempo, en los primeros 10 días siguientes al mes al que correspondan, cuyos abonos tendrán el concepto de 
pago a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin, 
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras.

27.2 VALORACIONES

La Dirección Facultativa de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del R.D. 
1098/2001, realizará con la antelación necesaria para que el informe detallado del estado de las obras, la 
correspondiente relación valorada al origen y las certificaciones de obras y de dirección, obren en poder del 
Ayuntamiento y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad  con lo establecido en el artículo 149 del R.D. 1098/2001.

En el supuesto de que las certificaciones que se extiendan excedan del importe de las anualidades 
que rigen el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216 del TRLCSP desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programa 
de trabajos debieran producirse.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente 
antelación, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la 
definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su 
incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación de la 
obra.

A la falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la 
documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará  obligado el mismo a aceptar las 
decisiones de la administración sobre el particular.

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, entre otros, los relacionados con el control de calidad.
b) Relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Relación actualizada, en el supuesto de estar contemplada en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, de las partes de la obra a realizar mediante subcontrata, con 
indicación del presupuesto de las mismas a los efectos previstos en el artículo 227 del TRLCSP.
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Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las 
mediciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas 
en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición que hubiera, para la 
certificación final de obras. 

Igualmente, la dirección facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional o 
revisión de precios en los términos del artículo 94 del TRLCSP.

27.3 PAGOS 

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, con 
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de 
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el 
importe del presupuesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto 
de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y 
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud 
que correspondan al periodo a certificar. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida  de acuerdo con la 
normativa vigente, en cada momento, tanto a nivel estatal, como local,  debidamente conformada, en su 
caso, por el designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe  de las 
facturas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la 
realización del contrato.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de 30 días, los intereses de demora y la indemnización  por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los dos 
meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá acceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir  del vencimiento 
del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo tercero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos 
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en 
la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada 
la anualidad siguiente.
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Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y 
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, con los límites, requisitos y garantías previstas 
conforme a lo establecido en los artículos 155, 156 y 157 del R.D. 1098/2001.

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida 
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última 
el acuerdo de cesión, artículo 218 del TRLCSP.

     CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA: SUBCONTRATACIÓN.-

Artículo 227 del TRLCSP. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 40 %, del importe de 
adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato 
principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una antelación mínima 
de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo 
tiempo, la siguiente documentación:

 Comunicación del subcontrato a celebrar suscrita por el contratista y el subcontratista, con 
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

 Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar conjuntamente con otros 
subcontratos  precedentes, si los hubiere, se ajusta a la legalidad vigente, con indicación 
expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados, y del porcentaje que su 
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal.

 Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario 
público, organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 
60 del TRLCSP, o que estén incursos en la suspensión de las clasificaciones.

 Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP.
 El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación 

de acuerdo con la legislación laboral.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su 
ejecución deberán ser comunicadas por escrito al órgano de contratación en un plazo no superior a 15 días de 
producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.

Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al 
contratista, que el director supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo 
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, 
en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la  Ley  32/2006,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 
construcción, la subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, 
deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley.
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Cuando el subcontratista incumpla las condiciones establecidas en el artículo 227 del TRLCSP o el 
límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 
227 del TRLCSP en sujeción a lo siguiente: Se hará efectiva mediante deducciones de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía conforme al artículo 212 
del TRLCSP. Como regla general su cuantía será de un 5 % del importe de su contrato, salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave en cuyo caso 
podrá alcanzar un 10 % o hasta el máximo legal del 50 % respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento por parte del subcontratista de la normativa del TRLCSP para la subcontratación 
(artículo 126 del TRLCSP) podrá dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones 
esenciales, artículo 223 del  TRLCSP.

El subcontratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación 
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la referida 
Ley y 13 al 16 del mencionado R.D. y deberá comunicar cada subcontratación anotada en el libro de 
subcontratación al coordinador de Seguridad y Salud. 

La Infracción de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por R.D.Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 
principal y de los subcontratos, artículo 227.8 del TRLCSP.

V.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

     CLÁUSULA VIGESIMONOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por 
razones de interés público en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título V del Libro I del TRLCSP y se 
tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 211 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas y 
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I y los artículos 211, 
219 y 234 TRLCSP.

     CLÁUSULA TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.-
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Si el Ayuntamiento acordase la suspensión temporal total de las obras; por causas imputables a ella 
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono al contratista 
de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. Igualmente procederá dicho abono en el caso de 
que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP, para la 
resolución del contrato, el adjudicatario no lo solicitase.

En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte 
de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje, que suponen las obras realizadas respecto del total 
contemplado en el proyecto aprobado, y proceda el abono al contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente ocasionados. 

La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá estar 
totalmente justificada documentalmente.

Tanto si se acuerda la suspensión del contrato  por parte del Ayuntamiento o aquella tuviera lugar 
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, debiendo comunicarlo al Ayuntamiento con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
supervisión en los términos establecidos en la Ley, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho de la ejecución de aquel. Dicha acta deberá ser 
firmada por el representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, 
debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida, artículo 220 del TRLCSP y 103 del R.D. 
1098/2001.

VI.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

     CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN 
DE LA OBRA.-

Artículo 222 y 235 del TRLCSP y artículo 163 a 165 del R.D. 1098/2001.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad del 
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento.

El contratista con una antelación mínima de 45 días hábiles, o con anterioridad según procediera 
conforme al plazo de ejecución,  comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de UN MES de acuerdo con 
lo preceptuado en los artículos 222 del TRLCSP y 163, 164 del R.D. 1098/2001, deberán acudir el 
designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato, si hubiere sido nombrado, en su caso, o un 
facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto; el facultativo encargado de la dirección de las obras y 
el contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. A la Intervención del Ayuntamiento le será 
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto para su eventual asistencia en el ejercicio 
de sus funciones de comprobación de la inversión.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía.
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Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta, y el director facultativo de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, 
el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 
público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación 
efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 235.6 del TRLCSP y artículo 168 del R.D. 1098/2001.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o independiente, en cuyo caso, deberá 
expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

     CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA: PLAZO DE GARANTÍA.-

Artículos 222 y 235 del TRLCSP.

En cuanto al periodo de garantía de las obras objeto del contrato, será de UN  AÑO, a partir del acta 
de recepción, plazo durante el cual el Ayuntamiento podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y estipulado en el presente pliego. 

Durante el periodo de garantía el contratista estará obligado a subsanar a su costa todas las 
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, artículo 230.3 del TRLCSP. El Ayuntamiento antes de 
la finalización del plazo de garantía podrá requerir al contratista la subsanación de los defectos observados, 
ofreciéndole un plazo para ello y quedando en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la 
empresa se haya efectuado la subsanación para el Ayuntamiento.

Cuando el contratista tras ser requerido no efectuase las actuaciones que procedan, podrán ser 
asumidas por el Ayuntamiento a costa de éste.

Así mismo, está obligado durante el plazo de garantía a cuidar de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el director de las obras. De 
forma que responda de los daños que puedan producirse por el incumplimiento de su obligación de 
conservación. En tal caso, se ejecutarán por el Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño, artículo 167 del R.D. 1098/2001, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación 
por el Ayuntamiento por haber sido entregadas al uso o servicio correspondiente las obras objeto del 
contrato en los términos del apartado 6 del artículo 235 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP si la obra se arruinara con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debidos a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el 
término de 15 años, a contar desde la recepción.

     CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA: CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS Y 
LIQUIDACIÓN  

Artículos 235 del TRLCSP y artículo 166 y 169 del R.D. 1098/2001.
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33.1 CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP dentro del plazo de tres meses a contar 
desde la fecha del acta de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final, a estos 
efectos se deberá tener en cuenta lo determinado en el artículo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, de 
las obras ejecutadas que será abonada al contratista, dentro del plazo de 30 días a partir de su expedición, 
artículo 216.4 del TRLCSP, a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general, con asistencia 
del contratista formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un  mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

33.2   LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Artículo 235 del TRLCSP y 169 del R.D. 1098/2001.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía al que hace referencia 
la cláusula Trigesimosegunda el director facultativo de la obra redactará, de oficio, o a instancia del 
contratista un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere favorable el director formulará en el plazo 
de un mes la propuesta de liquidación, que será notificada al contratita para que, en el plazo de 10 días, 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos, artículo 235 del TRLCSP y 169 del 
R.D. 1098/2001.

Dentro del plazo de 60 días contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo de 10 días del que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y 
abonar en su caso el saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el saldo de liquidación el contratita tendrá derecho a percibir el abono de 
los  intereses  de  demora e indemnización por los costes de cobro en los términos de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El  derecho al abono corresponderá, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente 
ejecute con sujeción al proyecto aprobado y, a las órdenes dadas por escrito por el Ayuntamiento, siempre 
que no respondan aquellas a la corrección de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se 
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto 
aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores 
dimensiones que las que figuren en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá  en cuenta el importe de los ensayos, 
controles, pruebas y análisis, referidos en la Cláusula Vigesimosexta del presente Pliego, que se hayan 
llevado a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará  de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo el 
importe de las certificaciones cursadas.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá  en cuenta la que corresponda a 
unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales 
las definidas en la descripción de cada precio unitario, y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten 
defectos o deterioros y están correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares y accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no 
podrán considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables al Ayuntamiento, el contratista 
adjudicatario tendrá  derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en 
el art. 239 del TRLCSP. Como obras efectivamente realizadas, se considerarán, de una parte, las 
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose 
como base, para valorar estas últimas, las  descomposiciones  de  los precios unitarios salvo que se adviertan 
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y recursos que 
realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de 
obra.

La valoración de las obras accesorios e instalaciones provisionales de obra se fijará  en base al 
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, 
según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a la norma o 
publicación que verse sobre la materia, o en su defecto, de acuerdo con la publicación “banco de precios de 
la construcción”, de la fundación codificación.

     CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA: DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA.-

Artículo 102 del TRLCSP

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resulten responsabilidades 
que hallen de ejecutarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se 
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella.

En el supuesto de recepción parcial  no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 

Transcurrido un año o si el contrato es inferior a 1.000.000 € (6 meses), desde la fecha de la 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiera tenido lugar por causa no imputable al 
contratista se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la garantía.

     CLÁUSULA TRIGESIMOQUINTA: RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-

Además de los supuestos de cumplimiento serán causas de resolución del contrato las previstas en 
los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las 
especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E100070C7100Q2E1O3W8N0V3

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

ANTONIO DOMINGUEZ GARRIDO-JEFE SERVICIO OBRAS  -  03/10/2017
ANA HERRERA CARDENAS-TECNICA ADMON. GENERAL  -  04/10/2017

FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE  -  04/10/2017
JESUS RIQUELME GARCIA-SECRETARIO GENERAL  -  04/10/2017

CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES  -
04/10/2017 13:03:09

DOCUMENTO: 20170461937

Fecha: 04/10/2017

Hora: 13:01



a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra y la normativa sectorial de aplicación.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los 
datos o antecedentes que, no siendo notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución 
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de 
proceder a la resolución requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de  
cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.
Se considera producido el abandono, el retraso por un periodo continuado igual o superior a dos 
meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75 
% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal 
lo así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP en el presente pliego 
sobre el régimen de subcontratación, y Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con 
carácter  de  urgencia,  por  motivos  de  seguridad  o  para  evitar  la  ruina  de  lo  construido,  el  órgano  de 
contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la 
continuación, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del 
artículo 239 del TRLCSP. El órgano de contratación resolverá en el plazo de 15 días. 

Igualmente el incumplimiento del contrato por causas imputables al contratista, que puedan generar 
la pérdida de las Subvenciones o aportaciones concedidas para la obra objeto del contrato podrá  constituir 
por sí solo causa de resolución del contrato, sin que haya lugar a indemnización de daños y perjuicios al 
adjudicatario por tal concepto y sin perjuicio de las que pudieran aprobarse a favor del Ayuntamiento.

     CLÁUSULA TRIGESIMOSEXTA: DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA 
FE.-

El contratista adjudicatario de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, 
referida a la obra en cuestión.
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El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general 
y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar 
a obligación de resarcir a la Administración.

     CLÁUSULA TRIGESIMOSEPTIMA: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.-

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y 
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP 
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico, en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

     CLÁUSULA TRIGESIMOCTAVA: JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán 
fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer los recursos conforme a Ley.

      CLÁUSULA TRIGESIMONOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

En primer lugar regir  este Pliego y en su defecto, por este orden lo siguiente:

 Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, siguiendo la 
interpretación del T.J.U.E. sobre el efecto directo de las Directivas Europeas y los trabajos de la 
JCCA y de los Tribunales de Recursos Contractuales (Recomendación JCCA publicada en el 
BOE de 17/03/2016 y Documento de los Tribunales de Recursos Contractuales de 1 de marzo de 
2016.

 R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

 R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al R.D.Leg. 3/2011, 
de 14 de noviembre.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, en lo que no se oponga al R.D.Leg. 3/2011, de 14 de 
noviembre.Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que no se oponga al 
R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre.

 Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que no se oponga al 
R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre.

 Además del presente tendrán carácter contractual los siguientes documentos: el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y documento que 
formaliza el contrato.
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     CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: OFERTA ECONÓMICA.-

     El modelo de oferta económica será  el siguiente:

Don ............................, representado por ...................................., vecino de ......................., que 
señala como domicilio para todos los actos y notificaciones que se relacionen con esta contratación, el 
número ........., de la calle .............. de la ciudad de ..............., con teléfono número ............. y FAX ..........., 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra:

Expediente:
Título:
Localidad:

Se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución 
de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas por la 
cantidad de …………… Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de …………… Euros, por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de …………………… Euros.

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente).

Andújar, firma y fecha electrónicas
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo. Francisco Manuel Huertas Delgado

INFORME TÉCNICO

     No existe inconveniente técnico para la aprobación del presente Pliego.

Andújar, firma y fecha electrónicas
ELARQUITECTO MUNICIPAL.,

Fdo. Antonio Domínguez Garrido
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INFORME JURÍDICO

No existe inconveniente legal para la aprobación del presente pliego, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 115 y demás concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículo 67 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y concordantes.

Andújar, firma y fecha electrónicas
LA JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN,

Fdo. Ana Herrera Cárdenas

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL

Debiendo informar la Secretaría General de conformidad con la Disposición Adicional Segunda, 
apartado 7º, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre el contenido del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que antecede y examinado el mismo, el funcionario que suscribe 
informa favorablemente el citado pliego al ajustarse al R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a los preceptos del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 
que resulten de aplicación en cuanto no se oponga a la Ley.

Andújar, firma y fecha electrónicas
EL   SECRETARIO GENERAL

Fdo. . Jesús Riquelme García
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